

令和5年度建設工事番号一覧表

No.1

工事番号	工事名	工事種別	入札年月日	執行部所	備考
1	町道名田前川線他舗装工事	舗装工事	R5.6.5	建設産業課	
2	町道奥野富吉線舗装工事	舗装工事	R5.6.5	建設産業課	
3	町道竜池猪熊線舗装工事	舗装工事	R5.6.5	建設産業課	
4	あいずみ藍工房倉庫新築工事	建築工事	R5.6.15	教育委員会	
5	町道矢上珍成線道路改良工事	土木工事	R5.6.23	建設産業課	
6	町道勝瑞専売公社線側溝改修工事	土木工事	R5.6.23	建設産業課	
7	町道矢上前乾2号線道路改良工事	土木工事	R5.7.26	建設産業課	不調
8	西中須道路改良工事	土木工事	R5.7.26	建設産業課	
9	公共下水道(A6-2期)中央支線管渠工事(第5工区)	下水道工事	R5.7.24	上下水道課	
10	町宮敷地団地C棟受水槽取替工事	建築工事	R5.8.22	生活環境課	
11	藍住町東中富桜つつみ公園バーベキューエリア整備工事	建築工事	R5.8.21	総務企画課	不調
12	町道矢上前乾2号線道路改良工事	土木工事	R5.9.20	建設産業課	
13	藍住町東中富桜つつみ公園バーベキューエリア整備工事	建築工事	R5.9.28	総務企画課	
14	中富大橋橋梁修繕工事(A2-A1)	土木工事	R5.10.12	建設産業課	
15	藍住町立図書館トイレ改修工事	建築工事	R5.10.25	教育委員会	
16	町道竹ノ瀬板西線水道工事跡舗装工事	舗装工事	R5.11.13	上下水道課	
17	町道矢上珍成線舗装工事	舗装工事	R5.11.13	建設産業課	
18	町道西中富堤防1号線他舗装工事	舗装工事	R5.11.13	建設産業課	
19	町道竜池猪熊線舗装工事(第2工区)	舗装工事	R5.11.13	建設産業課	
20	町道勝瑞専売公社線他舗装工事	舗装工事	R5.11.13	建設産業課	
21	町道奥野富吉線他舗装工事	舗装工事	R5.11.13	建設産業課	
22	藍住町バラ園あずまや新築工事	建築工事	R5.11.13	建設産業課 産業支援室	不調
23	主要地方道松茂吉野線配水管布設替工事(第1工区)	水道工事	R5.12.11	上下水道課	
24	主要地方道松茂吉野線配水管布設替工事(第2工区)	水道工事	R5.12.11	上下水道課	
25	主要地方道松茂吉野線配水管布設替工事(第3工区)	水道工事	R5.12.11	上下水道課	

入札結果表

工 事 名	町道名田前川線他舗装工事	工 事 場 所	板野郡藍住町徳命及び勝瑞
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入札年月日	令和5年6月5日	落 札 業 者	株式会社 北島組
工 期	自 契約日の翌日	落札金額(税込み)	¥8,613,000-
	至 令和5年7月31日	予定価格(税込み)	¥9,075,000-

	業 者 名	第1回入札	再入札	順位	備 考
1	株式会社 アワケン	¥8,000,000-		2	
2	川友建設 株式会社	¥8,080,000-		4	
3	株式会社 北島組	¥7,830,000-		1	落札
4	有限会社 栄建設	¥8,170,000-		9	
5	佐々木建設 株式会社	¥8,200,000-		10	
6	相互建設 株式会社	¥8,080,000-		4	
7	大東興業 株式会社	¥8,000,000-		2	
8	だいまつ建設 株式会社	¥8,100,000-		6	
9	滝建設 株式会社	¥8,150,000-		7	
10	株式会社 フジケン土木	¥8,150,000-		7	
11	有限会社 不動建設	¥8,210,000-		11	
12	以下余白				

上記工事等に係る変更契約

変 更 理 由		概 要	
変更契約金額		変更工期	自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日

入札結果表

工 事 名	町道奥野富吉線舗装工事	工 事 場 所	板野郡藍住町富吉
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入札年月日	令和5年6月5日	落 札 業 者	有限会社 不動建設
工 期	自 契約日の翌日	落札金額(税込み)	¥8,613,000-
	至 令和5年7月31日	予定価格(税込み)	¥9,075,000-

	業 者 名	第1回入札	再入札	順位	備 考
1	株式会社 アワケン	¥8,000,000-		2	
2	川友建設 株式会社	¥8,080,000-		4	
3	株式会社 北島組	¥8,200,000-		10	
4	有限会社 栄建設	¥8,180,000-		8	
5	佐々木建設 株式会社	¥8,200,000-		10	
6	相互建設 株式会社	¥8,100,000-		5	
7	大東興業 株式会社	¥8,000,000-		2	
8	だいまつ建設 株式会社	¥8,100,000-		5	
9	滝建設 株式会社	¥8,150,000-		7	
10	株式会社 フジケン土木	¥8,190,000-		9	
11	有限会社 不動建設	¥7,830,000-		1	落札
12	以下余白				

上記工事等に係る変更契約

変 更 理 由		概 要	
変更契約金額		変更工期	自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日

入札結果表

工 事 名	町道竜池猪熊線舗装工事	工 事 場 所	板野郡藍住町奥野
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入札年月日	令和5年6月5日	落 札 業 者	株式会社 フジケン土木
工 期	自 契約日の翌日	落札金額(税込み)	¥8,019,000-
	至 令和5年7月31日	予定価格(税込み)	¥8,448,000-

	業 者 名	第1回入札	再入札	順位	備 考
1	株式会社 アワケン	¥7,450,000-		2	
2	川友建設 株式会社	¥7,526,000-		4	
3	株式会社北島組	¥7,600,000-		6	
4	有限会社 栄建設	¥7,600,000-		6	
5	佐々木建設 株式会社	¥7,600,000-		6	
6	相互建設 株式会社	¥7,530,000-		5	
7	大東興業 株式会社	¥7,500,000-		3	
8	だいまつ建設 株式会社	¥7,610,000-		10	
9	滝建設 株式会社	¥7,600,000-		6	
10	株式会社 フジケン土木	¥7,290,000-		1	落札
11	有限会社 不動建設	¥7,640,000-		11	
12	以下余白				

上記工事等に係る変更契約

変 更 理 由		概 要	
変更契約金額		変更工期	自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日

入札結果表

工 事 名	あいずみ藍工房倉庫新築工事	工 事 場 所	板野郡藍住町勝瑞字東勝地
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入札年月日	令和5年6月15日	落 札 業 者	有限会社 郡住宅
工 期	自 契約日の翌日	落札金額(税込み)	¥4,840,000-
	至 令和5年7月31日	予定価格(税込み)	¥5,111,700-

業 者 名		第1回入札	再入札	順位	備 考
1	株式会社 エス・アイ・エー企画	辞退		—	
2	有限会社 久保機械工業	¥4,600,000-		3	
3	有限会社 郡住宅	¥4,400,000-		1	落札
4	有限会社 笹木建築事務所	¥4,600,000-		3	
5	株式会社 住友ジューユー	¥4,460,000-		2	
6	以下余白				
7					
8					
9					
10					

上記工事等に係る変更契約

変 更 理 由		概 要	
変更契約金額		変更工期	自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日

入札結果表

工 事 名	町道矢上珍成線道路改良工事	工 事 場 所	板野郡藍住町住吉
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入札年月日	令和5年6月23日	落 札 業 者	株式会社 漆原商事
工 期	自 契約日の翌日 至 令和5年9月11日	落札金額(税込み)	¥6,083,000-
		予定価格(税込み)	¥6,411,900-

業 者 名		第1回入札	再入札	順位	備 考
1	阿波総合建設 株式会社	¥5,800,000-		3	
2	株式会社 漆原商事	¥5,530,000-		1	落札
3	株式会社 谷崎建設・設計事務所	¥5,800,000-		3	
4	株式会社 三間工務店	¥5,829,000-		5	
5	有限会社 山本工務店	¥5,650,000-		2	
6	以下余白				
7					
8					
9					
10					

上記工事等に係る変更契約

変 更 理 由		概 要	
変更契約金額		変更工期	自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日

入札結果表

工 事 名	町道勝瑞専売公社線側溝改修工事	工 事 場 所	板野郡藍住町勝瑞字新田
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入札年月日	令和5年6月23日	落 札 業 者	株式会社 谷崎建設・設計事務所
工 期	自 契約日の翌日	落札金額(税込み)	¥3,960,000-
	至 令和5年9月29日	予定価格(税込み)	¥4,147,000-

業 者 名		第1回入札	再入札	順位	備 考
1	株式会社 漆原商事	¥3,700,000-		4	
2	有限会社 久保機械工業	¥3,720,000-		5	
3	有限会社 郡住宅	¥3,640,000-		2	
4	株式会社 住友ジーユー	¥3,720,000-		5	
5	株式会社 谷崎建設・設計事務所	¥3,600,000-		1	落札
6	株式会社 三間工務店	¥3,770,000-		7	
7	有限会社 山本工務店	¥3,660,000-		3	
8	以下余白				
9					
10					

上記工事等に係る変更契約

変 更 理 由		概 要	
変更契約金額		変更工期	自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日

入札結果表

工 事 名	町道矢上前乾2号線道路改良工事	工 事 場 所	板野郡藍住町奥野
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入札年月日	令和5年7月26日	落 札 業 者	-
工 期	自 契約日の翌日	落札金額(税込み)	-
	至 令和5年10月31日	予定価格(税込み)	¥6,402,000-

	業 者 名	第1回入札	再入札	順位	備 考
1	阿波総合建設 株式会社	/			
2	有限会社 漆原産業	/			辞退届出
3	生越建設 有限会社	/			辞退届出
4	幸建設 有限会社	/			辞退届出
5	東四国開発 株式会社	/			辞退届出
6	株式会社 三間工務店	/			辞退届出
7	有限会社 山本工務店	/			辞退届出
8	以下余白				
9	入札参加者7社中6社が辞退したため、中止とする。				
10					

上記工事等に係る変更契約

変 更 理 由		概 要	
変更契約金額		変更工期	自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日

入札結果表

工 事 名	西中須道路改良工事	工 事 場 所	板野郡藍住町奥野
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入札年月日	令和5年7月26日	落 札 業 者	有限会社 郡住宅
工 期	自 契約日の翌日	落札金額(税込み)	¥4,675,000-
	至 令和5年10月31日	予定価格(税込み)	¥4,933,500-

業 者 名		第1回入札	再入札	順位	備 考
1	有限会社 久保機械工業	¥4,420,000-		3	
2	有限会社 郡住宅	¥4,250,000-		1	落札
3	株式会社 住友ジーユー	¥4,390,000-		2	
4	株式会社 三間工務店	¥4,480,000-		5	
5	有限会社 山本工務店	¥4,430,000-		4	
6	以下余白				
7					
8					
9					
10					

上記工事等に係る変更契約

変 更 理 由		概 要	
変更契約金額		変更工期	自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日

入札結果表

工 事 名	公共下水道(A6-2期)中央支線 管渠工事(第5工区)	工 事 場 所	板野郡藍住町矢上
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入札年月日	令和5年7月24日	落 札 業 者	大徳建設 株式会社
工 期	自 契約日の翌日 至 令和6年2月28日	落札金額(税込み)	¥88,880,000-
		予定価格(税込み)	¥89,645,600-

業 者 名		第1回入札	再入札	順位	備 考
1	兼子建設 株式会社	¥81,000,000-		2	
2	株式会社 北島組				辞退届出
3	佐々木建設 株式会社	¥81,490,000-		4	
4	大徳建設 株式会社	¥80,800,000-		1	落札
5	株式会社 大日				辞退届無欠席
6	株式会社 姫野組				辞退届出
7	株式会社 吉岡組	¥81,400,000-		3	
8	以下余白				
9					
10					

上記工事等に係る変更契約

変 更 理 由	概 要
変更契約金額	自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日

入札結果表

工 事 名	町営敷地団地C棟受水槽取替工事	工 事 場 所	板野郡藍住町東中富
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入札年月日	令和5年8月22日	落 札 業 者	有限会社 大西水道工業所
工 期	自 契約日の翌日	落札金額(税込み)	¥7,799,000-
	至 令和6年3月29日	予定価格(税込み)	¥8,258,800-

業 者 名		第1回入札	再入札	順位	備 考
1	有限会社 大西水道工業所	¥7,090,000-		1	落札
2	株式会社 KONDO	¥7,182,000-		2	
3	有限会社 田村	¥7,280,000-		4	
4	有限会社 徳原設備	¥7,230,000-		3	
5	株式会社 増原興業	¥7,350,000-		5	
6	以下余白				
7					
8					
9					
10					

上記工事等に係る変更契約

変 更 理 由		概 要	
変更契約金額		変更工期	自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日

入札結果表

工 事 名	藍住町東中富桜つつみ公園バーベキュー エリア整備工事	工 事 場 所	板野郡藍住町東中富字 西傍示57番地1ほか
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入札年月日	令和5年8月21日	落 札 業 者	—
工 期	自 契約締結日	落札金額(税込み)	—
	至 令和6年2月29日	予定価格(税込み)	¥49,940,000-

業 者 名		第1回入札	再入札	順位	備 考
1	株式会社 アオキ	-		-	辞退
2	有限会社 笹木建築事務所	-		-	辞退
3	大建工業 株式会社	-		-	辞退
4	大徳建設 株式会社	-		-	辞退
5	大和建设 株式会社	-		-	辞退
6	株式会社 谷崎建設・設計事務所	-		-	辞退
7	株式会社 三間工務店				
8	株式会社 吉岡組	-		-	辞退
9	入札参加者が2者に満たないため不調とする。				
10					

上記工事等に係る変更契約

変 更 理 由		概 要	
変更契約金額		変更工期	自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日

入札結果表

工 事 名	町道矢上前乾2号線道路改良工事	工 事 場 所	板野郡藍住町奥野
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入札年月日	令和5年9月20日	落 札 業 者	生越建設 有限会社
工 期	自 契約日の翌日	落札金額(税込み)	¥6,523,000-
	至 令和5年12月22日	予定価格(税込み)	¥7,172,000-

業 者 名		第1回入札	再入札	順位	備 考
1	株式会社 アオキ	—		-	辞退届出
2	阿波総合建設 株式会社	¥6,380,000-		2	
3	有限会社 漆原健工	—		-	辞退届出
4	有限会社 漆原産業	¥6,500,000-		4	
5	生越建設 有限会社	¥5,930,000-		1	落札
6	幸建設 有限会社	¥6,450,000-		3	
7	大建工業 株式会社	¥6,520,000-		5	
8	大和建设 株式会社	¥6,520,000-		5	
9	株式会社 吉岡組	¥6,520,000-		5	
10	以下余白				

上記工事等に係る変更契約

変 更 理 由		概 要	
変更契約金額		変更工期	自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日

入札結果表

工 事 名	藍住町東中富桜つつみ公園バーベキューエリア整備工事	工 事 場 所	徳島県板野郡藍住町東中富字西傍示57番地1ほか
		入札場所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入札年月日	令和5年9月28日	落札業者	大徳建設株式会社
工 期	自 契約締結日	落札金額(税込み)	¥49,830,000-
	至 令和6年3月29日	予定価格(税込み)	¥49,940,000-

	業 者 名	第1回入札	再入札	順位	備 考
1	株式会社 アオキ	—		-	辞退
2	有限会社 笹木建築事務所	¥45,390,000-		2	
3	大建工業 株式会社	¥45,400,000-		3	
4	大徳建設 株式会社	¥45,300,000-		1	落札
5	大和建设 株式会社	—		-	辞退
6	株式会社 谷崎建設・設計事務所	¥45,400,000-		3	
7	株式会社 三間工務店	¥45,400,000-		3	
8	株式会社 吉岡組	—		-	辞退
9	以下余白				
10					

上記工事等に係る変更契約

変 更 理 由		概 要	
変更契約金額		変更工期	自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日

入札結果表

工 事 名	中富大橋橋梁修繕工事(A2-A1)	工 事 場 所	板野郡藍住町東中富
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入札年月日	令和5年10月12日	落 札 業 者	株式会社 吉岡組
工 期	自 契約日の翌日 至 令和6年3月15日	落札金額(税込み)	¥29,458,110-
		予定価格(税込み)	¥33,286,000-

業 者 名		第1回入札	再入札	順位	備 考
1	兼子建設 株式会社	—		-	辞退
2	株式会社 北島組	—		-	辞退
3	佐々木建設 株式会社	¥30,000,000-		3	
4	大徳建設 株式会社	¥27,000,000-		2	
5	株式会社 姫野組	—		-	辞退
6	株式会社 吉岡組	¥26,780,100-		1	落札
7	以下余白				
8					
9					
10					

上記工事等に係る変更契約

変 更 理 由		概 要	
変更契約金額		変更工期	自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日

入札結果表

工 事 名	藍住町立図書館トイレ改修工事	工 事 場 所	板野郡藍住町奥野字猪熊175-2
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入札年月日	令和5年10月25日	落 札 業 者	株式会社 谷崎建設・設計事務所
工 期	自 契約日の翌日	落札金額(税込み)	¥21,670,000-
	至 令和6年3月31日	予定価格(税込み)	¥21,993,400-

業 者 名		第1回入札	再入札	順位	備 考
1	株式会社 アオキ	¥19,800,000-		2	
2	有限会社 笹木建築事務所	¥19,900,000-		4	
3	大建工業 株式会社	¥19,900,000-		4	
4	大和建设 株式会社	¥19,850,000-		3	
5	株式会社 谷崎建設・設計事務所	¥19,700,000-		1	落札
6	株式会社 三間工務店	—		—	辞退
7	以下余白				
8					
9					
10					

上記工事等に係る変更契約

変 更 理 由		概 要	
変更契約金額		変更工期	自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日

入札結果表

工 事 名	町道竹ノ瀬板西線水道工事跡舗装工事	工 事 場 所	板野郡藍住町富吉
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入札年月日	令和5年11月13日	落 札 業 者	滝建設株式会社
工 期	自 契約日の翌日 至 令和6年1月31日	落札金額(税込み)	¥8,360,000-
		予定価格(税込み)	¥8,838,500-

	業 者 名	第1回入札	再入札	順位	備 考
1	株式会社 アワケン	¥8,000,000-		9	
2	川友建設 株式会社	¥7,880,000-		3	
3	株式会社 北島組	¥8,000,000-		9	
4	有限会社 栄建設	¥7,970,000-		8	
5	佐々木建設 株式会社	¥8,000,000-		9	
6	相互建設 株式会社	¥7,875,000-		2	
7	大東興業 株式会社	¥7,900,000-		5	
8	だいまつ建設 株式会社	¥7,960,000-		7	
9	滝建設 株式会社	¥7,600,000-		1	落札
10	株式会社 フジケン土木	¥7,880,000-		3	
11	有限会社 不動建設	¥7,940,000-		6	
12	以下余白				

上記工事等に係る変更契約

変 更 理 由		概 要	
変更契約金額		変更工期	自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日

入札結果表

工 事 名	町道矢上珍成線舗装工事	工 事 場 所	板野郡藍住町住吉
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入札年月日	令和5年11月13日	落 札 業 者	川友建設 株式会社
工 期	自 契約日の翌日	落札金額(税込み)	¥9,339,000-
	至 令和6年1月31日	予定価格(税込み)	¥9,845,000-

	業 者 名	第1回入札	再入札	順位	備 考
1	株式会社 アワケン	¥8,900,000-		9	
2	川友建設 株式会社	¥8,490,000-		1	落札
3	株式会社 北島組	¥8,900,000-		9	
4	有限会社 栄建設	¥8,860,000-		6	
5	佐々木建設 株式会社	¥8,900,000-		9	
6	相互建設 株式会社	¥8,772,000-		3	
7	大東興業 株式会社	¥8,800,000-		5	
8	だいまつ建設 株式会社	¥8,860,000-		6	
9	滝建設 株式会社	¥8,770,000-		2	
10	株式会社 フジケン土木	¥8,780,000-		4	
11	有限会社 不動建設	¥8,880,000-		8	
12	以下余白				

上記工事等に係る変更契約

変 更 理 由		概 要	
変更契約金額		変更工期	自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日

入札結果表

工 事 名	町道西中富堤防1号線他舗装工事	工 事 場 所	板野郡藍住町東中富、奥野及び徳命
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入札年月日	令和5年11月13日	落 札 業 者	株式会社 アワケン
工 期	自 契約日の翌日	落札金額(税込み)	¥9,460,000-
	至 令和6年1月31日	予定価格(税込み)	¥9,999,000-

	業 者 名	第1回入札	再入札	順位	備 考
1	株式会社 アワケン	¥8,600,000-		1	落札
2	川友建設 株式会社	¥8,910,000-		3	
3	株式会社 北島組	¥9,000,000-		7	
4	有限会社 栄建設	¥9,000,000-		7	
5	佐々木建設 株式会社	¥9,000,000-		7	
6	相互建設 株式会社	¥8,918,000-		4	
7	大東興業 株式会社	¥9,000,000-		7	
8	だいまつ建設 株式会社	¥9,000,000-		7	
9	滝建設 株式会社	¥8,900,000-		2	
10	株式会社 フジケン土木	¥8,920,000-		5	
11	有限会社 不動建設	¥8,940,000-		6	
12	以下余白				

上記工事等に係る変更契約

変 更 理 由		概 要	
変更契約金額		変更工期	自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日

入札結果表

工 事 名	町道竜池猪熊線舗装工事(第2工区)	工 事 場 所	板野郡藍住町奥野
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入札年月日	令和5年11月13日	落 札 業 者	佐々木建設 株式会社
工 期	自 契約日の翌日 至 令和6年1月31日	落札金額(税込み)	¥9,460,000-
		予定価格(税込み)	¥9,977,000-

	業 者 名	第1回入札	再入札	順位	備 考
1	株式会社 アワケン	¥9,000,000-		9	
2	川友建設 株式会社	¥8,890,000-		3	
3	株式会社 北島組	¥9,000,000-		9	
4	有限会社 栄建設	¥8,990,000-		7	
5	佐々木建設 株式会社	¥8,600,000-		1	落札
6	相互建設 株式会社	¥8,888,000-		2	
7	大東興業 株式会社	¥9,000,000-		9	
8	だいまつ建設 株式会社	¥8,990,000-		7	
9	滝建設 株式会社	¥8,900,000-		5	
10	株式会社 フジケン土木	¥8,890,000-		3	
11	有限会社 不動建設	¥8,980,000-		6	
12	以下余白				

上記工事等に係る変更契約

変 更 理 由		概 要	
変更契約金額		変更工期	自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日

入札結果表

工 事 名	町道勝瑞専売公社線他舗装工事	工 事 場 所	板野郡藍住町勝瑞
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入札年月日	令和5年11月13日	落 札 業 者	有限会社 栄建設
工 期	自 契約日の翌日	落札金額(税込み)	¥9,053,000-
	至 令和6年1月31日	予定価格(税込み)	¥9,537,000-

業 者 名		第1回入札	再入札	順位	備 考
1	株式会社 アワケン	¥8,650,000-		11	
2	川友建設 株式会社	¥8,500,000-		2	
3	株式会社 北島組	¥8,600,000-		9	
4	有限会社 栄建設	¥8,230,000-		1	落札
5	佐々木建設 株式会社	¥8,600,000-		9	
6	相互建設 株式会社	¥8,500,000-		2	
7	大東興業 株式会社	¥8,500,000-		2	
8	だいまつ建設 株式会社	¥8,590,000-		8	
9	滝建設 株式会社	¥8,500,000-		2	
10	株式会社 フジケン土木	¥8,500,000-		2	
11	有限会社 不動建設	¥8,500,000-		2	
12	以下余白				

上記工事等に係る変更契約

変 更 理 由	概 要
変更契約金額	変 更 工 期 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日

入札結果表

工 事 名	町道奥野富吉線他舗装工事	工 事 場 所	板野郡藍住町富吉及び 矢上
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入札年月日	令和5年11月13日	落 札 業 者	相互建設株式会社
工 期	自 契約日の翌日	落札金額(税込み)	¥9,519,400-
	至 令和6年1月31日	予定価格(税込み)	¥10,021,000-

業 者 名		第1回入札	再入札	順位	備 考
1	株式会社 アワケン	¥9,000,000-		5	
2	川友建設 株式会社	¥8,930,000-		2	
3	株式会社 北島組	¥9,100,000-		11	
4	有限会社 栄建設	¥9,030,000-		8	
5	佐々木建設 株式会社	¥9,000,000-		5	
6	相互建設 株式会社	¥8,654,000-		1	落札
7	大東興業 株式会社	¥9,000,000-		5	
8	だいまつ建設 株式会社	¥9,030,000-		8	
9	滝建設 株式会社	¥8,930,000-		2	
10	株式会社 フジケン土木	¥8,930,000-		2	
11	有限会社 不動建設	¥9,030,000-		8	
12	以下余白				

上記工事等に係る変更契約

変 更 理 由		概 要	
変更契約金額		変更工期	自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日

入札結果表

工 事 名	藍住町バラ園あずまや新築工事	工 事 場 所	板野郡藍住町矢上
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入札年月日	令和5年11月13日	落 札 業 者	
工 期	自 契約日の翌日	落札金額(税込み)	
	至 令和6年3月1日	予定価格(税込み)	¥2,699,400-

	業 者 名	第1回入札	再入札	順位	備 考
1	株式会社 エス・アイ・エー企画	/			辞退届出
2	有限会社 久保機械工業				辞退届出
3	有限会社 郡住宅				辞退届出
4	有限会社 笹木建築事務所				辞退届出
5	株式会社 住友ジューユー				辞退届出
6	以下余白				
7					
8					入札参加者が辞退したため、中止とする。
9					
10					
11					
12					

上記工事等に係る変更契約

変 更 理 由		概 要	
変更契約金額		変更工期	自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日

入札結果表

工 事 名	主要地方道松茂吉野線配水管布設替工事 (第1工区)	工 事 場 所	板野郡藍住町東中富
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入札年月日	令和5年12月11日	落 札 業 者	有限会社田村
工 期	自 契約日の翌日 至 令和6年3月29日	落札金額(税込み)	¥11,154,000-
		予定価格(税込み)	¥11,748,000-

No.	業 者 名	第1回入札	再入札	順位	備 考
1	有限会社 大西水道工業所	¥10,350,000-		2	
2	有限会社 久保機械工業	¥10,550,000-		7	
3	株式会社 KONDO	¥10,540,000-		6	
4	勝和興業 有限会社	¥10,360,000-		3	
5	大徳建設 株式会社	¥10,460,000-		5	
6	有限会社 田村	¥10,140,000-		1	落札
7	有限会社 徳原設備	¥10,550,000-		7	
8	株式会社 増原興業	¥10,360,000-		3	
9	以下余白				
10					
11					
12					

上記工事等に係る変更契約

変 更 理 由		概 要	
変更契約金額		変更工期	自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日

入札結果表

工 事 名	主要地方道松茂吉野線配水管布設替工事 (第2工区)	工 事 場 所	板野郡藍住町東中富
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入札年月日	令和5年12月11日	落 札 業 者	有限会社久保機械工業
工 期	自 契約日の翌日 至 令和6年3月29日	落札金額(税込み)	¥10,142,000-
		予定価格(税込み)	¥10,670,000-

No.	業 者 名	第1回入札	再入札	順位	備 考
1	有限会社 大西水道工業所	¥9,450,000-		5	
2	有限会社 久保機械工業	¥9,220,000-		1	落札
3	株式会社 KONDO	¥9,550,000-		7	
4	勝和興業 有限会社	¥9,400,000-		3	
5	大徳建設 株式会社	¥9,500,000-		6	
6	有限会社 田村	¥9,360,000-		2	
7	有限会社 徳原設備	¥9,600,000-		8	
8	株式会社 増原興業	¥9,410,000-		4	
9	以下余白				
10					
11					
12					

上記工事等に係る変更契約

変 更 理 由		概 要	
変更契約金額		変更工期	自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日

入札結果表

工 事 名	主要地方道松茂吉野線配水管布設替工事 (第3工区)	工 事 場 所	板野郡藍住町東中富
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入札年月日	令和5年12月11日	落 札 業 者	株式会社KONDO
工 期	自 契約日の翌日 至 令和6年3月29日	落札金額(税込み)	¥8,866,000-
		予定価格(税込み)	¥9,350,000-

No.	業 者 名	第1回入札	再入札	順位	備 考
1	有限会社 大西水道工業所	¥8,250,000-		3	
2	有限会社 久保機械工業	¥8,410,000-		8	
3	株式会社 KONDO	¥8,060,000-		1	落札
4	勝和興業 有限会社	¥8,250,000-		3	
5	大徳建設 株式会社	¥8,300,000-		6	
6	有限会社 田村	¥8,240,000-		2	
7	有限会社 徳原設備	¥8,400,000-		7	
8	株式会社 増原興業	¥8,250,000-		3	
9	以下余白				
10					
11					
12					

上記工事等に係る変更契約

変 更 理 由		概 要	
変更契約金額		変更工期	自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日