

令和6年度建設工事番号一覧表

No.1

工事番号	工 事 名	工事種別	入札年月日	執行部所
1	町道若宮乾線配水管布設工事	水道工事	R6.5.31	上下水道課
2	町道乾幸島線配水管布設工事	水道工事	R6.5.31	上下水道課
3	江ノ口児童館運動場フェンス嵩上げ工事	建築工事	R6.6.12	福祉課
4	町道勝瑞中富線舗装工事	舗装工事	R6.6.6	建設産業課
5	町道德命中富線舗装工事	舗装工事	R6.6.6	建設産業課
6	町道中ノ丁1号線道路拡幅工事	土木工事	R6.6.19	建設産業課
7	令和6年度 史跡勝瑞城館跡保存整備工事	土木工事	R6.7.18	教育委員会
8	藍住町東中富児童館防水改修工事	建築工事	R6.9.9	福祉課
9	町道德命中富線舗装工事(第2工区)	舗装工事	R6.10.11	建設産業課
10	町道勝瑞正喜地線舗装工事	舗装工事	R6.10.11	建設産業課
11	町道奥野乾5号線他舗装工事	舗装工事	R6.10.11	建設産業課
12	公共下水道(A6-2期)中央支線管渠工事(第6工区)	下水道工事	R6.10.8	上下水道課
13	町道本村奥野原線道路改良工事	土木工事	R6.11.15	建設産業課
14	議場音響設備改修工事	設備工事	R6.10.16	議会事務局
15	中富大橋橋梁塗装工事	土木工事	R6.11.22	建設産業課
16	町道中ノ丁1号線配水管布設替工事	水道工事	R6.12.6	上下水道課
17	主要地方道松茂吉野線他水道工事跡舗装工事	舗装工事	R6.12.26	上下水道課
18	奥野矢上前導配水管布設替工事	水道工事	R6.12.26	上下水道課
19	町道勝瑞中富線側溝改修工事	土木工事	R7.1.9	建設産業課
20	町道勝瑞正喜地線舗装工事(第2工区)	舗装工事	R7.2.14	建設産業課
21	町道豊吉成瀬線舗装工事	舗装工事	R7.2.14	建設産業課
22	町道中田西野線他水道工事跡舗装工事	舗装工事	R7.2.25	上下水道課
23	町道若宮乾線他水道工事跡舗装工事	舗装工事	R7.2.25	上下水道課
24	町道江ノ口新居須線道路改良工事	土木工事	R7.2.13	建設産業課
25				

入 札 結 果 表

工 事 名	町道若宮乾線配水管布設工事	工 事 場 所	板野郡藍住町住吉
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入 札 日	令和6年5月31日	落 札 業 者	勝和興業有限会社
工 期	自 契約日の翌日 至 令和6年8月30日	落 札 金 額 (税 込)	¥3,674,000-
		予 定 価 格 (税 込)	¥3,861,000-

		第 1 回入札	再 入 札	順 位	備 考
1	(有)大西水道工業所	¥3,450,000-		4	
2	(有)久保機械工業	¥3,470,000-		7	
3	(株)KONDO	¥3,450,000-		4	
4	勝和興業(有)	¥3,340,000-		1	落札
5	大徳建設(株)	¥3,450,000-		4	
6	(有)田 村	¥3,400,000-		2	
7	(有)徳原設備	¥3,480,000-		8	
8	(株)増原興業	¥3,430,000-		3	
9	以下余白				
10					
11					
12					
13					
14					
15					

入 札 結 果 表

工 事 名	町道乾幸島線配水管布設工事	工 事 場 所	板野郡藍住町勝瑞
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入 札 日	令和6年5月31日	落 札 業 者	有限会社大西水道工業所
工 期	自 契約日の翌日 至 令和6年8月30日	落 札 金 額 (税 込)	¥2,871,000-
		予 定 価 格 (税 込)	¥3,014,000-

		第 1 回入札	再 入 札	順 位	備 考
1	(有)大西水道工業所	¥2,610,000-		1	落札
2	(有)久保機械工業	¥2,700,000-		7	
3	(株)KONDO	¥2,650,000-		2	
4	勝和興業(有)	¥2,660,000-		3	
5	大徳建設(株)	¥2,680,000-		4	
6	(有)田 村	¥2,680,000-		4	
7	(有)徳原設備	¥2,720,000-		8	
8	(株)増原興業	¥2,680,000-		4	
9	以下余白				
10					
11					
12					
13					
14					
15					

入 札 結 果 表

工 事 名	藍住町江ノ口児童館運動場フェ ンス嵩上げ工事	工 事 場 所	板野郡藍住町矢上字江ノ口 (江ノ口児童館運動場)
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入 札 日	令和6年6月12日	落 札 業 者	大和建设 株式会社
工 期	自 契約日 至 令和6年8月31日	落 札 金 額 (税 込)	¥3,190,000-
		予 定 価 格 (税 込)	¥3,245,000-

商号又は名称		第1回入札	再 入 札	順位	備 考
1	株式会社 アオキ	¥2,930,000-		2	
2	有限会社 笹木建築事務所	¥2,940,000-		3	
3	株式会社 谷崎建設・設計 事務所	¥2,940,000-		3	
4	大和建设 株式会社	¥2,900,000-		1	落札
5	株式会社 三間工務店	¥2,940,000-		3	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

入 札 結 果 表

工 事 名	町道勝瑞中富線舗装工事	工 事 場 所	板野郡藍住町奥野
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入 札 日	令和6年6月6日	落 札 業 者	株式会社 アワケン
工 期	自 契約日の翌日 至 令和6年7月31日	落 札 金 額 (税 込)	¥7,975,000-
		予 定 価 格 (税 込)	¥8,434,800-

	業 者 名	第 1 回入札	再 入 札	順 位	備 考
1	株式会社 アワケン	¥7,250,000-		1	落札
2	川友建設 株式会社	¥7,550,000-		2	
3	株式会社 北島組	¥7,600,000-		7	
4	有限会社 栄建設	¥7,600,000-		7	
5	佐々木建設 株式会社	¥7,600,000-		7	
6	相互建設 株式会社	¥7,600,000-		7	
7	大東興業 株式会社	¥7,550,000-		2	
8	だいまつ建設 株式会社	¥7,610,000-		12	
9	滝建設 株式会社	¥7,550,000-		2	
10	徳代建設 有限会社	¥7,600,000-		7	
11	株式会社 フジケン土木	¥7,568,000-		5	
12	有限会社 不動建設	¥7,580,000-		6	
13	以下余白				
14					
15					

入 札 結 果 表

工 事 名	町道徳命中富線舗装工事	工 事 場 所	板野郡藍住町徳命
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入 札 日	令和6年6月6日	落 札 業 者	相互建設 株式会社
工 期	自 契約日の翌日 至 令和6年7月31日	落 札 金 額 (税 込)	¥9,097,000-
		予 定 価 格 (税 込)	¥9,579,900-

業 者 名		第 1 回入札	再 入 札	順位	備 考
1	株式会社 アワケン	¥8,600,000-		5	
2	川友建設 株式会社	¥8,550,000-		2	
3	株式会社 北島組	¥8,650,000-		10	
4	有限会社 栄建設	¥8,600,000-		5	
5	佐々木建設 株式会社	¥8,670,000-		12	
6	相互建設 株式会社	¥8,270,000-		1	落札
7	大東興業 株式会社	¥8,550,000-		2	
8	だいまつ建設 株式会社	¥8,650,000-		10	
9	滝建設 株式会社	¥8,570,000-		4	
10	徳代建設 有限会社	¥8,600,000-		5	
11	株式会社 フジケン土木	¥8,604,000-		9	
12	有限会社 不動建設	¥8,600,000-		5	
13	以下余白				
14					
15					

入 札 結 果 表

工 事 名	町道中ノ丁1号線道路拡幅工事	工 事 場 所	板野郡藍住町徳命
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入 札 日	令和6年6月19日	落 札 業 者	株式会社 三間工務店
工 期	自 契約日の翌日 至 令和6年8月30日	落 札 金 額 (税 込)	¥6,072,000-
		予 定 価 格 (税 込)	¥6,388,800-

業 者 名		第 1 回 入 札	再 入 札	順 位	備 考
1	(株)漆原商事	¥5,650,000-		2	
2	(株)蔭山工務店	¥5,660,000-		3	
3	(有)郡住宅	¥5,660,000-		3	
4	(株)谷崎建設・設計事務所	¥5,800,000-		6	
5	(株)三間工務店	¥5,520,000-		1	落札
6	(有)山本工務店	¥5,700,000-		5	
7	以下余白				
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

入 札 結 果 表

工 事 名	令和6年度史跡勝瑞城館跡保存 整備工事	工 事 場 所	徳島県板野郡藍住町勝瑞字 東勝地
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入 札 日	令和6年7月18日	落 札 業 者	大建工業 株式会社
工 期	自 契約日の翌日 至 令和6年11月8日	落 札 金 額 (税 込)	¥23,485,000-
		予 定 価 格 (税 込)	¥24,204,400-

商号又は名称		第1回入札	再入札	順位	備 考
1	株式会社 アオキ	¥21,900,000-		4	
2	阿波総合建設 株式会社	¥21,900,000-		4	
3	有限会社 漆原建工	辞退		-	
4	大建工業 株式会社	¥21,350,000-		1	落札
5	大徳建設 株式会社	¥21,800,000-		2	
6	大和建设 株式会社	¥21,800,000-		2	
7	株式会社 吉岡組	¥22,000,000-		6	
8	以下余白				
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

入 札 結 果 表

工 事 名	藍住町東中富児童館防水改修工 事	工 事 場 所	板野郡藍住町東中富字西傍 示 3 3 番地 2
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入 札 日	令和 6 年 9 月 9 日	落 札 業 者	株式会社 さかぐち
工 期	自 契約日 至 令和 6 年 1 2 月 2 7 日	落 札 金 額 (税 込)	¥10,810,800-
		予 定 価 格 (税 込)	¥13,514,600-

商号又は名称		第 1 回入札	再 入 札	順位	備 考
1	株式会社 アオキ	辞退		—	
2	株式会社 さかぐち	¥9,828,000-		1	落札
3	白川塗装工業 有限会社	¥11,955,000-		4	
4	株式会社 谷崎建設・設計 事務所	¥10,600,000-		2	
5	大徳建設 株式会社	¥11,500,000-		3	
6	株式会社 吉岡組	辞退		—	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

入 札 結 果 表

工 事 名	町道徳命中富線舗装工事（第2工区）	工 事 場 所	板野郡藍住町徳命
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入 札 日	令和6年10月11日	落 札 業 者	佐々木建設 株式会社
工 期	自 契約日の翌日 至 令和6年12月27日	落 札 金 額 (税 込)	¥9,328,000-
		予 定 価 格 (税 込)	¥9,537,000-

業 者 名		第 1 回入札	再 入 札	順 位	備 考
1	株式会社 アワケン	¥8,900,000-		11	
2	川友建設 株式会社	¥8,753,000-		3	
3	株式会社 北島組	¥8,900,000-		11	
4	有限会社 栄建設	¥8,880,000-		9	
5	佐々木建設 株式会社	¥8,480,000-		1	落札
6	相互建設 株式会社	¥8,800,000-		5	
7	大東興業 株式会社	¥8,800,000-		5	
8	だいまつ建設 株式会社	¥8,890,000-		10	
9	滝建設 株式会社	¥8,800,000-		5	
10	徳代建設 有限会社	¥8,706,000-		2	
11	株式会社 フジケン土木	¥8,840,000-		8	
12	有限会社 不動建設	¥8,787,000-		4	
13	以下余白				
14					
15					

入札結果表

工 事 名	町道勝瑞正喜地線舗装工事	工 事 場 所	板野郡藍住町勝瑞
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入 札 日	令和6年10月11日	落 札 業 者	有限会社 栄建設
工 期	自 契約日の翌日 至 令和6年12月27日	落 札 金 額 (税 込)	¥6,490,000-
		予 定 価 格 (税 込)	¥9,537,000-

業 者 名		第 1 回入札	再 入 札	順 位	備 考
1	株式会社 アワケン	¥6,200,000-		10	
2	川友建設 株式会社	¥6,100,000-		3	
3	株式会社 北島組	¥6,200,000-		10	
4	有限会社 栄建設	¥5,900,000-		1	落札
5	佐々木建設 株式会社	¥6,200,000-		10	
6	相互建設 株式会社	¥6,100,000-		3	
7	大東興業 株式会社	¥6,100,000-		3	
8	だいまつ建設 株式会社	¥6,180,000-		9	
9	滝建設 株式会社	¥6,130,000-		7	
10	徳代建設 有限会社	¥6,035,000-		2	
11	株式会社 フジケン土木	¥6,150,000-		8	
12	有限会社 不動建設	¥6,111,000-		6	
13	以下余白				
14					
15					

入 札 結 果 表

工 事 名	町道奥野乾5号線他舗装工事	工 事 場 所	板野郡藍住町奥野
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入 札 日	令和6年10月11日	落 札 業 者	川友建設 株式会社
工 期	自 契約日の翌日 至 令和6年12月27日	落 札 金 額 (税 込)	¥7,150,000-
		予 定 価 格 (税 込)	¥7,579,000-

	業 者 名	第1回入札	再 入 札	順位	備 考
1	株式会社 アワケン	¥6,870,000-		12	
2	川友建設 株式会社	¥6,500,000-		1	落札
3	株式会社 北島組	¥6,800,000-		4	
4	有限会社 栄建設	¥6,830,000-		10	
5	佐々木建設 株式会社	¥6,800,000-		4	
6	相互建設 株式会社	¥6,800,000-		4	
7	大東興業 株式会社	¥6,800,000-		4	
8	だいまつ建設 株式会社	¥6,840,000-		11	
9	滝建設 株式会社	¥6,800,000-		4	
10	徳代建設 有限会社	¥6,684,000-		2	
11	株式会社 フジケン土木	¥6,820,000-		9	
12	有限会社 不動建設	¥6,780,000-		3	
13	以下余白				
14					
15					

入 札 結 果 表

工 事 名	公共下水道（A6-2期）中央支線 管渠工事（第6工区）	工 事 場 所	板野郡藍住町矢上
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎 2階 入札室
入 札 日	令和6年10月8日	落 札 業 者	大徳建設株式会社
工 期	自 契約日の翌日 至 令和7年3月31日	落 札 金 額 （ 税 込 ）	¥74,800,000-
		予 定 価 格 （ 税 込 ）	¥76,909,800-

	業 者 名	第 1 回 入 札	再 入 札	順 位	備 考
1	兼子建設株式会社				辞退届出
2	株式会社北島組				辞退届出
3	佐々木建設株式会社	¥69,900,000-		3	
4	大徳建設株式会社	¥68,000,000-		1	落札
5	株式会社大日				辞退届出
6	株式会社姫野組				辞退届出
7	株式会社吉岡組	¥69,000,000-		2	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

入札結果表

工 事 名	町道本村奥野原線道路改良工事	工 事 場 所	板野郡藍住町奥野
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入 札 日	令和6年11月15日	落 札 業 者	株式会社吉岡組
工 期	自 契約日の翌日 至 令和7年3月10日	落 札 金 額 (税 込)	¥15,400,000-
		予 定 価 格 (税 込)	¥16,035,800-

業 者 名		第 1 回入札	再 入 札	順 位	備 考
1	(株)アオキ	¥14,500,000-		6	
2	阿波総合建設(株)	¥14,300,000-		4	
3	(有)漆原建工	¥14,250,000-		3	
4	大建工業(株)	¥14,550,000-		7	
5	大徳建設(株)	¥14,300,000-		4	
6	大和建设(株)	¥14,100,000-		2	
7	(株)吉岡組	¥14,000,000-		1	落札
8	以下余白				
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

入 札 結 果 表

工 事 名	議場音響設備改修工事	工 事 場 所	徳島県板野郡藍住町奥野字 矢上前5 2番地 1
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入 札 日	令和6年10月16日	落 札 業 者	株式会社 四電工 徳島支店
工 期	自 契約日の翌日 至 令和7年1月31日	落 札 金 額 (税 込)	¥9,790,000-
		予 定 価 格 (税 込)	¥11,000,000-

	商号又は名称	第1回入札	再入札	順位	備 考
1	株式会社 おごせ電機	¥9,800,000-		2	
2	四国管制工業 株式会社	—			辞退
3	四国電気工業 株式会社	—			辞退
4	株式会社 大日	—			辞退
5	徳真電機工業 株式会社	¥9,900,000-		3	
6	株式会社 ニシテック	—			辞退
7	三笠電機 株式会社	—			辞退
8	港産業 株式会社	—			辞退
9	四電エナジーサービス 株式会社 徳島支店	—			辞退
10	株式会社 四電工 徳島支店	¥8,900,000-		1	落札
11					
12					
13					
14					
15					

入 札 結 果 表

工 事 名	中富大橋橋梁塗装工事	工 事 場 所	板野郡藍住町東中富
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入 札 日	令和6年11月22日	落 札 業 者	大徳建設 株式会社
工 期	自 契約日の翌日 至 令和7年2月28日	落 札 金 額 (税 込)	¥28,050,000-
		予 定 価 格 (税 込)	¥28,820,000-

業 者 名		第 1 回入札	再 入 札	順 位	備 考
1	兼子建設 株式会社	辞退			
2	株式会社 北島組	辞退			
3	佐々木建設 株式会社	辞退			
4	大徳建設 株式会社	¥25,500,000-		1	落札
5	株式会社 大日	辞退			
6	株式会社 姫野組	辞退			
7	株式会社 吉岡組	¥26,000,000-		2	
8	以下余白				
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

入 札 結 果 表

工 事 名	町道中ノ丁1号線配水管布設替工事	工 事 場 所	板野郡藍住町徳命
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入 札 日	令和6年12月6日	落 札 業 者	大徳建設株式会社
工 期	自 契約日の翌日 至 令和7年3月31日	落 札 金 額 (税 込)	¥3,300,000-
		予 定 価 格 (税 込)	¥3,476,000-

		第1回入札	再 入 札	順位	備 考
1	(有)大西水道工業所	¥3,080,000-		3	
2	(有)久保機械工業	¥3,100,000-		6	
3	(株)KONDO	¥3,100,000-		6	
4	勝和興業(有)	¥3,070,000-		2	
5	大徳建設(株)	¥3,000,000-		1	落札
6	(有)田 村	¥3,090,000-		4	
7	(有)徳原設備	¥3,100,000-		6	
8	(株)増原興業	¥3,090,000-		4	
9	以下余白				
10					
11					
12					
13					
14					
15					

入 札 結 果 表

工 事 名	主要地方道松茂吉野線他水道工事跡舗装工事	工 事 場 所	板野郡藍住町東中富
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入 札 日	令和6年12月26日	落 札 業 者	だいまつ建設株式会社
工 期	自 契約日の翌日 至 令和7年3月31日	落 札 金 額 (税 込)	¥14,388,000-
		予 定 価 格 (税 込)	¥15,166,800-

		第 1 回 入 札	再 入 札	順 位	備 考
1	(株)アワケン	¥13,700,000-		8	
2	川友建設(株)	¥13,560,000-		5	
3	(株)北島組	¥13,700,000-		8	
4	(有)栄建設	¥13,700,000-		8	
5	佐々木建設(株)	¥13,700,000-		8	
6	相互建設(株)	¥13,650,000-		7	
7	大東興業(株)	¥13,500,000-		2	
8	だいまつ建設(株)	¥13,080,000-		1	落札
9	滝建設(株)	¥13,500,000-		2	
10	徳代建設(有)	¥13,600,000-		6	
11	(株)フジケン土木	¥13,520,000-		4	
12	(有)不動建設	¥13,730,000-		12	
13	以下余白				
14					
15					

入 札 結 果 表

工 事 名	奥野矢上前導配水管布設替工事	工 事 場 所	板野郡藍住町奥野
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入 札 日	令和6年12月26日	落 札 業 者	有限会社大西水道工業所
工 期	自 契約日の翌日 至 令和7年3月31日	落 札 金 額 (税 込)	¥22,550,000-
		予 定 価 格 (税 込)	¥23,870,000-

		第 1 回入札	再 入 札	順 位	備 考
1	(有)大西水道工業所	¥20,500,000-		1	落札
2	(有)久保機械工業	¥21,400,000-		5	
3	(株)KONDO	¥21,600,000-		7	
4	勝和興業(有)	¥21,100,000-		3	
5	(有)田 村	¥21,000,000-		2	
6	(有)徳原設備	¥21,500,000-		6	
7	(株)増原興業	¥21,270,000-		4	
8	以下余白				
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

入 札 結 果 表

工 事 名	町道勝瑞中富線側溝改修工事	工 事 場 所	板野郡藍住町奥野
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入 札 日	令和7年1月9日	落 札 業 者	株式会社漆原商事
工 期	自 契約日の翌日 至 令和7年3月31日	落 札 金 額 (税 込)	¥2,365,000-
		予 定 価 格 (税 込)	¥2,497,000-

業 者 名		第 1 回入札	再 入 札	順 位	備 考
1	(株)漆原商事	¥2,150,000-		1	落札
2	(有)久保機械工業	¥2,250,000-		5	
3	(有)郡住宅	¥2,200,000-		2	
4	(株)住友ジーユー	¥2,200,000-		2	
5	(株)谷崎建設・設計事務所	¥2,260,000-		6	
6	(有)山本工務店	¥2,220,000-		4	
7	以下余白				
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

入 札 結 果 表

工 事 名	町道勝瑞正喜地線舗装工事（第2工区）	工 事 場 所	板野郡藍住町勝瑞
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入 札 日	令和7年2月14日	落 札 業 者	株式会社 北島組
工 期	自 契約日の翌日 至 令和7年3月31日（繰越手続き予定）	落 札 金 額 （ 税 込 ）	¥5,940,000-
		予 定 価 格 （ 税 込 ）	¥9,537,000-

	業 者 名	第 1 回入札	再 入 札	順 位	備 考
1	株式会社 アワケン				辞退届出
2	川友建設 株式会社	¥5,600,000-		3	
3	株式会社 北島組	¥5,400,000-		1	落札
4	有限会社 栄建設	¥5,600,000-		3	
5	佐々木建設 株式会社	¥5,600,000-		3	
6	相互建設 株式会社	¥5,633,000-		9	
7	大東興業 株式会社	¥5,600,000-		3	
8	滝建設 株式会社	¥5,600,000-		3	
9	徳代建設 有限会社	¥5,550,000-		2	
10	株式会社 フジケン土木	¥5,610,000-		8	
11	有限会社 不動建設	¥5,656,000-		10	
12	以下余白				
13					
14					

入 札 結 果 表

工 事 名	町道豊吉成瀬線舗装工事	工 事 場 所	板野郡藍住町富吉
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入 札 日	令和7年2月14日	落 札 業 者	大東興業 株式会社
工 期	自 契約日の翌日 至 令和7年3月31日（繰越手続き予定）	落 札 金 額 (税 込)	¥6,160,000-
		予 定 価 格 (税 込)	¥6,490,000-

	業 者 名	第 1 回入札	再 入 札	順 位	備 考
1	株式会社 アワケン	-		-	辞退届出
2	川友建設 株式会社	¥5,800,000-		3	
3	株式会社 北島組	¥5,800,000-		3	
4	有限会社 栄建設	¥5,800,000-		3	
5	佐々木建設 株式会社	¥5,800,000-		3	
6	相互建設 株式会社	¥5,841,000-		9	
7	大東興業 株式会社	¥5,600,000-		1	落札
8	滝建設 株式会社	¥5,800,000-		3	
9	徳代建設 有限会社	¥5,770,000-		2	
10	株式会社 フジケン土木	¥5,820,000-		8	
11	有限会社 不動建設	¥5,874,000-		10	
12	以下余白				
13					
14					
15					

入 札 結 果 表

工 事 名	町道中田西野線他水道工事跡舗装工事	工 事 場 所	板野郡藍住町笠木
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入 札 日	令和7年2月25日	落 札 業 者	有限会社不動建設
工 期	自 契約日の翌日 至 令和7年3月31日	落 札 金 額 (税 込)	¥5,687,000-
		予 定 価 格 (税 込)	¥5,989,500-

		第 1 回入札	再 入 札	順 位	備 考
1	(株)アワケン	—			辞退届出
2	川友建設(株)	¥5,330,000-		2	
3	(有)栄建設	¥5,380,000-		6	
4	佐々木建設(株)	¥5,400,000-		8	
5	相互建設(株)	¥5,390,000-		7	
6	滝建設(株)	¥5,360,000-		5	
7	徳代建設(有)	¥5,336,000-		3	
8	(株)フジケン土木	¥5,350,000-		4	
9	(有)不動建設	¥5,170,000-		1	落札
10	以下余白				
11					
12					
13					
14					
15					

入 札 結 果 表

工 事 名	町道若宮乾線他水道工事跡舗装工事	工 事 場 所	板野郡藍住町住吉・勝瑞
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入 札 日	令和7年2月25日	落 札 業 者	株式会社フジケン土木
工 期	自 契約日の翌日 至 令和7年3月31日	落 札 金 額 (税 込)	¥3,839,000-
		予 定 価 格 (税 込)	¥4,043,600-

		第 1 回入札	再 入 札	順位	備 考
1	(株)アワケン	—			辞退届出
2	川友建設(株)	¥3,600,000-		3	
3	(有)栄建設	¥3,620,000-		5	
4	佐々木建設(株)	¥3,600,000-		3	
5	相互建設(株)	¥3,640,000-		8	
6	滝建設(株)	¥3,620,000-		5	
7	徳代建設(有)	¥3,566,000-		2	
8	(株)フジケン土木	¥3,490,000-		1	落札
9	(有)不動建設	¥3,636,000-		7	
10	以下余白				
11					
12					
13					
14					
15					

入 札 結 果 表

工 事 名	町道江ノ口新居須線道路改良工事	工事場所	板野郡藍住町住吉
		入札場所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入 札 日	令和7年2月13日	落札業者	幸建設有限会社
工 期	自 契約日の翌日 至 令和7年3月31日	落札金額 (税込)	¥5,929,000-
		予定価格 (税込)	¥6,380,000-

業 者 名		第 1 回入札	再 入 札	順位	備 考
1	阿波総合建設(株)	¥5,700,000-		5	
2	(有)郡住宅	¥5,570,000-		3	
3	幸建設(有)	¥5,390,000-		1	落札
4	大和建设(株)	¥5,600,000-		4	
5	(株)谷崎建設・設計事務所	¥5,500,000-		2	
6	(有)山本工務店	¥5,750,000-		6	
7	以下余白				
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					