

令和7年度建設工事番号一覧表

No.1

工事番号	工事名	工事種別	入札年月日	執行部所
1	町道竹ノ瀬板西線舗装工事	舗装工事	R7.5.12	建設産業課
2	町道江ノ口2号線外舗装工事	舗装工事	R7.5.12	建設産業課
3	町道德命中富線舗装工事	舗装工事	R7.5.28	建設産業課
4	藍住町第2浄水場用地造成工事	造成工事	R7.5.12	上下水道課
5	町道矢上珍成線他公共下水道舗装復旧工事	舗装工事	R7.6.26	上下水道課
6	藍住西小学校屋外夜間照明施設改設工事	建築工事	R7.6.10	教育委員会
7	藍住東中学校体育館空調設備設置工事	建築工事	R7.7.11	教育委員会
8	町道正喜地4号線道路改良工事	土木工事	R7.7.10	建設産業課
9	町道勝瑞西8号線側溝改修工事	土木工事	R7.7.10	建設産業課
10	令和7年度史跡勝瑞城館跡保存整備工事	土木工事	R7.7.14	教育委員会
11	奥村家住宅主屋(カマヤ・茶室)耐震補強等工事	建築工事	不調	教育委員会
12	町道住吉中村線配水管布設替工事(第1工区)	水道工事	R7.7.14	上下水道課
13	町道住吉中村線配水管布設替工事(第2工区)	水道工事	R7.7.14	上下水道課
14	No.4、No.8配水ポンプ整備工事	設備工事	R7.8.5	上下水道課
15	奥村家住宅主屋(カマヤ・茶室)耐震補強等工事	建築工事	R7.8.7	教育委員会
16	(仮称)藍住町世代間交流施設整備事業 ※公募型プロポーザルのため別ページで公表	建築工事	R7.8.19	企画政策課
17	町道中野乾2号線舗装工事	舗装工事	R7.10.15	建設産業課
18	町道竜池西郷線外舗装工事	舗装工事	R7.10.15	建設産業課
19	藍住町立中央保育所北棟保育室空調改修工事	設備工事	R7.11.18	中央保育所
20	藍住北小学校屋外トイレ増改築工事	建築工事	R7.10.28	教育委員会
21	元村橋外橋梁修繕工事	土木工事	R7.11.10	建設産業課
22	藍住町町民体育館チラーユニット圧縮機整備工事	管工事	R7.12.5	教育委員会
23	町道小島勝瑞線配水管布設替工事(第1工区)	水道工事	R7.12.5	上下水道課
24	町道小島勝瑞線配水管布設替工事(第2工区)	水道工事	R7.12.5	上下水道課
25	町道西野矢上原線他公共下水道舗装復旧工事	舗装工事	R8.1.26	上下水道課

令和7年度建設工事番号一覧表

No.2

工事番号	工 事 名	工事種別	入札年月日	執行部所
26	公共下水道(A4-3期)中央支線管渠工事(第1工区)	管渠工事	R8.1.26	上下水道課
27	町道奥野富吉線舗装工事	舗装工事	R8.1.28	建設産業課
28	町道江ノ口新居須線舗装工事	舗装工事	R8.1.28	建設産業課
29	町道住吉中村線水道工事跡舗装工事	舗装工事	R8.2.13	上下水道課
30	町道奥野富吉線舗装工事(第2工区)	舗装工事	R8.2.13	建設産業課
31	東部防災備蓄倉庫新築工事	建築工事	R8.3.16	総務課
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

入 札 結 果 表

工 事 名	町道竹ノ瀬板西線舗装工事	工 事 場 所	板野郡藍住町富吉
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入 札 日	令和7年5月12日	落 札 業 者	徳代建設 有限会社
工 期	自 契約日の翌日 至 令和7年7月25日	落 札 金 額 (税 込)	¥9,405,000-
		予 定 価 格 (税 込)	¥9,537,000-

	業 者 名	第 1 回入札	再 入 札	順 位	備 考
1	川友建設 株式会社	¥8,860,000-		3	
2	株式会社 北島組	¥9,000,000-		7	
3	有限会社 栄建設	¥8,950,000-		6	
4	佐々木建設 株式会社	¥9,000,000-		7	
5	相互建設 株式会社	¥8,850,000-		2	
6	大東興業 株式会社	¥8,900,000-		4	
7	だいまつ建設 株式会社	¥9,000,000-		7	
8	滝建設 株式会社	¥9,000,000-		7	
9	徳代建設 有限会社	¥8,550,000-		1	落札
10	株式会社 フジケン土木	¥8,913,000-		5	
11	有限会社 不動建設	¥9,010,000-		11	
12	以下余白				
13					
14					

入 札 結 果 表

工 事 名	町道江ノ口2号線外舗装工事	工 事 場 所	板野郡藍住町矢上、笠木、勝瑞
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入 札 日	令和7年5月12日	落 札 業 者	滝建設 株式会社
工 期	自 契約日の翌日 至 令和7年7月25日	落 札 金 額 (税 込)	¥9,570,000-
		予 定 価 格 (税 込)	¥10,098,000-

業 者 名		第 1 回 入 札	再 入 札	順 位	備 考
1	川友建設 株式会社	¥9,000,000-		2	
2	株式会社 北島組	¥9,000,000-		2	
3	有限会社 栄建設	¥9,100,000-		8	
4	佐々木建設 株式会社	¥9,100,000-		8	
5	相互建設 株式会社	¥9,000,000-		2	
6	大東興業 株式会社	¥9,000,000-		2	
7	だいまつ建設 株式会社	¥9,100,000-		8	
8	滝建設 株式会社	¥8,700,000-		1	落札
9	徳代建設 有限会社	¥9,000,000-		2	
10	株式会社 フジケン土木	¥9,061,000-		7	
11	有限会社 不動建設	¥9,150,000-		11	
12	以下余白				
13					
14					
15					

入 札 結 果 表

工 事 名	町道徳命中富線舗装工事	工 事 場 所	板野郡藍住町徳命
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入 札 日	令和7年5月28日	落 札 業 者	相互建設 株式会社
工 期	自 契約日の翌日 至 令和7年8月29日	落 札 金 額 (税 込)	¥12,430,000-
		予 定 価 格 (税 込)	¥13,092,200-

	業 者 名	第 1 回 入 札	再 入 札	順 位	備 考
1	川友建設 株式会社	¥11,660,000-		2	
2	株式会社 北島組	¥11,800,000-		6	
3	有限会社 栄建設	¥11,700,000-		3	
4	佐々木建設 株式会社	¥11,800,000-		6	
5	相互建設 株式会社	¥11,300,000-		1	落札
6	大東興業 株式会社	-		-	辞退届出
7	だいまつ建設 株式会社	¥11,790,000-		5	
8	株式会社 フジケン土木	¥11,760,000-		4	
9	有限会社 不動建設	¥11,850,000-		8	
10	以下余白				
11					
12					
13					
14					

入 札 結 果 表

工 事 名	藍住町第2浄水場用地造成工事	工 事 場 所	板野郡藍住町奥野
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎 2階 入札室
入 札 日	令和7年 5月12日	落 札 業 者	大徳建設株式会社
工 期	自 契約日の翌日 至 令和7年12月26日	落 札 金 額 (税 込)	¥82,830,000-
		予 定 価 格 (税 込)	¥85,459,000-

業 者 名		第 1 回入札	再 入 札	順位	備 考
1	株式会社アオキ	¥76,500,000-		3	
2	阿波総合建設株式会社	¥77,000,000-		5	
3	有限会社漆原建工	¥76,500,000-		3	
4	大建工業株式会社	¥77,600,000-		6	
5	大徳建設株式会社	¥75,300,000-		1	落札
6	大和建设株式会社	¥76,000,000-		2	
7	株式会社吉岡組				辞退届出
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

入札結果表

工 事 名	町道矢上珍成線他公共下水道舗装復旧工事	工 事 場 所	板野郡藍住町矢上、奥野
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎 2階 入札室
入 札 日	令和7年6月26日	落 札 業 者	佐々木建設株式会社
工 期	自 契約日の翌日 至 令和7年9月30日	落 札 金 額 (税 込)	¥11,275,000-
		予 定 価 格 (税 込)	¥11,881,100-

業 者 名		第 1 回入札	再 入 札	順位	備 考
1	川友建設株式会社	¥10,585,000-		2	
2	株式会社北島組	¥10,750,000-		8	
3	有限会社栄建設	¥10,600,000-		3	
4	佐々木建設株式会社	¥10,250,000-		1	落札
5	大東興業株式会社	¥10,600,000-		3	
6	だいまつ建設 株式会社	¥10,690,000-		6	
7	株式会社フジケン土木	¥10,680,000-		5	
8	有限会社不動建設	¥10,740,000-		7	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

入 札 結 果 表

工 事 名	藍住西小学校屋外夜間照明施設 改設工事	工 事 場 所	板野郡藍住町富吉字豊吉5 5番地1
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札 室
入 札 日	令和7年6月10日	落 札 業 者	徳真電機工業 株式会社
工 期	自 契約日の翌日 至 令和7年8月31日	落 札 金 額 (税 込)	¥25,520,000-
		予 定 価 格 (税 込)	¥31,900,000-

	商号又は名称	第1回入札	再 入 札	順位	備 考
1	株式会社 おごせ電機	¥23,200,000-		1	
2	四国管制工業 株式会社	辞退		-	
3	四国電気工業 株式会社	¥23,200,000-		1	
4	株式会社 大日	辞退		-	
5	徳真電機工業 株式会社	¥23,200,000-		1	落札【抽選】
6	四電エナジーサービス 株 式会社 徳島支店	¥25,000,000-		4	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

入 札 結 果 表

工 事 名	藍住東中学校体育館空調設備設置工事	工 事 場 所	徳島県板野郡藍住町住吉字若宮49-1
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入 札 日	令和7年7月11日	落 札 業 者	大都空調株式会社
工 期	自 契約日の翌日 至 令和8年3月23日	落 札 金 額 (税 込)	¥79,860,000-
		予 定 価 格 (税 込)	¥84,084,000-

商号又は名称		第1回入札	再入札	順位	備 考
1	岡村工業株式会社				辞退
2	三晃産業株式会社	¥75,206,000-		6	
3	四国工販株式会社	¥74,150,000-		3	
4	大都空調株式会社	¥72,600,000-		1	落札
5	大和空調株式会社	¥75,050,000-		5	
6	中筋建工株式会社	¥75,000,000-		4	
7	南海熱学工業株式会社	¥73,000,000-		2	
8	港産業株式会社				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

入 札 結 果 表

工 事 名	町道正喜地4号線道路改良工事	工 事 場 所	板野郡藍住町勝瑞
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入 札 日	令和7年7月10日	落 札 業 者	(株)住友ジーユー
工 期	自 契約日の翌日 至 令和7年11月28日	落 札 金 額 (税 込)	¥3,410,000-
		予 定 価 格 (税 込)	¥3,575,000-

業 者 名		第 1 回 入 札	再 入 札	順 位	備 考
1	(株)漆原商事	¥3,200,000-		3	
2	(株)蔭山工務店	¥3,230,000-		5	
3	(有)郡住宅	¥3,190,000-		2	
4	(株)住友ジーユー	¥3,100,000-		1	落札
5	(株)谷崎建設・設計事務所	¥3,230,000-		5	
6	(株)三間工務店	¥3,240,000-		7	
7	(有)山本工務店	¥3,210,000-		4	
8	以下余白				
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

入 札 結 果 表

工 事 名	町道勝瑞西 8 号線側溝改修工事	工 事 場 所	板野郡藍住町勝瑞
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入 札 日	令和7年7月10日	落 札 業 者	(有)山本工務店
工 期	自 契約日の翌日 至 令和7年12月26日	落 札 金 額 (税 込)	¥2,178,000-
		予 定 価 格 (税 込)	¥2,305,600-

業 者 名		第 1 回入札	再 入 札	順 位	備 考
1	(株)漆原商事	¥2,080,000-		6	
2	(株)蔭山工務店	¥2,050,000-		2	
3	(有)郡住宅	¥2,050,000-		2	
4	(株)住友ジーユー	¥2,050,000-		2	
5	(株)谷崎建設・設計事務所	¥2,050,000-		2	
6	(株)三間工務店	¥2,090,000-		7	
7	(有)山本工務店	¥1,980,000-		1	落札
8	以下余白				
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

入 札 結 果 表

工 事 名	令和7年度史跡勝瑞城館跡保存 整備工事	工 事 場 所	徳島県板野郡藍住町勝瑞字 東勝地
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入 札 日	令和7年7月14日	落 札 業 者	株式会社 アオキ
工 期	自 契約日の翌日 至 令和8年2月28日	落 札 金 額 (税 込)	¥32,230,000-
		予 定 価 格 (税 込)	¥33,236,500-

	商号又は名称	第1回入札	再入札	順位	備 考
1	株式会社 アオキ	¥29,300,000-		1	落札
2	阿波総合建設 株式会社	¥29,800,000-		4	
3	有限会社 漆原建工	¥29,940,000-		5	
4	大建工業 株式会社	¥30,000,000-		6	
5	大和建设 株式会社	¥29,500,000-		3	
6	株式会社 吉岡組	¥29,450,000-		2	
7	以下余白				
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

入 札 結 果 表 (不調)

工 事 名	奥村家住宅主屋 (カマヤ・茶室) 耐震補強等工事	工 事 場 所	徳島県板野郡藍住町徳命字前須西
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入 札 日		落 札 業 者	
工 期	自 契約日の翌日 至 令和8年1月31日	落 札 金 額 (税 込)	
		予 定 価 格 (税 込)	¥47,124,000-

商号又は名称		第1回入札	再入札	順位	備考
1	株式会社 アオキ	辞退			
2	有限会社 笹木建築事務所	辞退			
3	大建工業 株式会社				
4	大徳建設 株式会社	辞退			
5	大和建设 株式会社	辞退			
6	株式会社 谷崎建設・設計事務所	辞退			
7	株式会社 三間工務店	辞退			
8	株式会社 吉岡組	辞退			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

入 札 結 果 表

工 事 名	町道住吉中村線配水管布設替工事 (第1工区)	工 事 場 所	板野郡藍住町住吉
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入 札 日	令和7年7月14日	落 札 業 者	大徳建設株式会社
工 期	自 契約日の翌日 至 令和7年11月30日	落 札 金 額 (税 込)	¥11,748,000-
		予 定 価 格 (税 込)	¥12,375,000-

		第1回入札	再 入 札	順位	備 考
1	(有)大西水道工業所	¥10,922,000-		4	
2	(株)KONDO	¥11,100,000-		7	
3	勝和興業(有)	¥10,900,000-		2	
4	大徳建設(株)	¥10,680,000-		1	落札
5	(有)田 村	¥10,900,000-		2	
6	(有)徳原設備	¥11,000,000-		5	
7	(株)増原興業	¥11,025,000-		6	
8	以下余白				
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

入 札 結 果 表

工 事 名	町道住吉中村線配水管布設替工事 (第2工区)	工 事 場 所	板野郡藍住町勝瑞
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入 札 日	令和7年7月14日	落 札 業 者	勝和興業有限会社
工 期	自 契約日の翌日 至 令和7年11月30日	落 札 金 額 (税 込)	¥14,674,000-
		予 定 価 格 (税 込)	¥15,455,000-

		第1回入札	再入札	順位	備 考
1	(有)大西水道工業所	¥13,631,000-		3	
2	(株)KONDO	¥13,730,000-		5	
3	勝和興業(有)	¥13,340,000-		1	落札
4	大徳建設(株)	¥13,700,000-		4	
5	(有)田 村	¥13,500,000-		2	
6	(有)徳原設備	¥14,000,000-		7	
7	(株)増原興業	¥13,769,000-		6	
8	以下余白				
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

入 札 結 果 表

工 事 名	No. 4、No. 8配水ポンプ整備工事	工 事 場 所	板野郡藍住町奥野
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎 会議室203
入 札 日	令和7年 8月 5日	落 札 業 者	株式会社ウォーターテック 四国営業所
工 期	自 契約日の翌日 至 令和8年3月31日	落 札 金 額 (税 込)	¥9,900,000-
		予 定 価 格 (税 込)	¥10,219,000-

	業 者 名	第 1 回入札	再 入 札	順位	備 考
1	株式会社ウォーターテック 四国営業所	¥9,000,000-		1	落札
2	株式会社エース・ウォー ター 四国営業所	¥9,150,000-		2	
3	株式会社神鋼環境ソリュー ション				辞退届出
4	株式会社ダイキアクシス				辞退届出
5	前澤工業株式会社 大阪支 店				辞退届出
6	理水化学株式会社 広島支 店				辞退届出
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

入札結果表

工 事 名	奥村家住宅主屋（カマヤ・茶室）耐震補強等工事	工 事 場 所	徳島県板野郡藍住町徳命字前須西
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎4階 402会議室
入 札 日	令和7年8月7日	落 札 業 者	大徳建設 株式会社
工 期	自 契約日の翌日 至 令和8年2月13日	落 札 金 額 （ 税 込 ）	¥48,180,000-
		予 定 価 格 （ 税 込 ）	¥48,642,000-

	商号又は名称	第1回入札	再入札	順位	備 考
1	株式会社 アオキ	¥44,000,000-		2	
2	有限会社 笹木建築事務所	辞退		—	
3	大建工業 株式会社	¥44,000,000-		2	
4	大徳建設 株式会社	¥43,800,000-		1	落札
5	大和建设 株式会社	¥44,100,000-		4	
6	株式会社 谷崎建設・設計事務所	¥44,200,000-		5	
7	株式会社 三間工務店	¥44,220,000-		6	
8	株式会社 吉岡組	辞退		—	
9	以下余白				
10					
11					
12					
13					
14					
15					

入 札 結 果 表

工 事 名	町道中野乾2号線舗装工事	工 事 場 所	藍住町住吉字乾
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入 札 日	令和7年10月15日	落 札 業 者	川友建設 株式会社
工 期	自 契約日の翌日 至 令和7年12月22日	落 札 金 額 (税 込)	¥11,231,000-
		予 定 価 格 (税 込)	¥11,891,000-

	業 者 名	第 1 回 入 札	再 入 札	順 位	備 考
1	川友建設 株式会社	¥10,210,000-		1	落札
2	株式会社 北島組	¥10,700,000-		5	
3	有限会社 栄建設	¥10,600,000-		3	
4	佐々木建設 株式会社	¥10,700,000-		5	
5	相互建設 株式会社	¥10,700,000-		5	
6	大東興業 株式会社	¥10,700,000-		5	
7	だいまつ建設 株式会社	¥10,720,000-		10	
8	滝建設 株式会社	¥10,610,000-		4	
9	徳代建設 有限会社	¥10,594,000-		2	
10	株式会社 フジケン土木	¥10,700,000-		5	
11	有限会社 不動建設	¥10,770,000-		11	
12	以下余白				
13					
14					
15					

入 札 結 果 表

工 事 名	町道竜池西郷線外舗装工事	工 事 場 所	板野郡藍住町東中富字権現傍示、直道傍示、住吉字若宮
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入 札 日	令和7年10月15日	落 札 業 者	有限会社 栄建設
工 期	自 契約日の翌日 至 令和7年12月22日	落 札 金 額 (税 込)	¥10,417,000-
		予 定 価 格 (税 込)	¥10,967,000-

業 者 名		第 1 回入札	再 入 札	順 位	備 考
1	川友建設 株式会社	¥9,800,000-		2	
2	株式会社 北島組	¥9,900,000-		10	
3	有限会社 栄建設	¥9,470,000-		1	
4	佐々木建設 株式会社	¥9,900,000-		10	
5	相互建設 株式会社	¥9,870,000-		7	
6	大東興業 株式会社	¥9,800,000-		2	
7	だいまつ建設 株式会社	¥9,890,000-		8	
8	滝建設 株式会社	¥9,800,000-		2	
9	徳代建設 有限会社	¥9,820,000-		5	
10	株式会社 フジケン土木	¥9,850,000-		6	
11	有限会社 不動建設	¥9,890,000-		8	
12	以下余白				
13					
14					
15					

入札結果表			
工 事 名	藍住町立中央保育所北棟保育室 空調改修工事	工 事 場 所	徳島県板野郡藍住町奥野字 矢上前41番地3
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入 札 日	令和7年11月18日	落 札 業 者	奥本電機(有)
工 期	自 契約日の翌日 至 令和8年3月19日	落 札 金 額 (税 込)	¥15,312,000-
		予 定 価 格 (税 込)	¥19,140,000-

商号又は名称		第1回入札	再入札	順位	備 考
1	有限会社 アモウ	¥13,920,000-		1	
2	奥本電機 有限会社	¥13,920,000-		1	落札【抽選】
3	株式会社 おごせ電機	¥13,920,000-		1	
4	徳真電機工業 株式会社	¥16,168,000-		4	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

入札結果表

工 事 名	藍住北小学校屋外トイレ増改築 工事	工 事 場 所	徳島県板野郡藍住町住吉字 乾1番地
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入 札 日	令和7年 10月28日	落 札 業 者	株式会社アオキ
工 期	自 契約日の翌日 至 令和8年3月31日	落 札 金 額 (税 込)	¥29,480,000-
		予 定 価 格 (税 込)	¥30,127,900-

商号又は名称		第1回入札	再入札	順位	備 考
1	株式会社アオキ	¥26,800,000-		1	落札
2	有限会社笹木建築事務所	¥27,200,000-		2	
3	大建工業株式会社	¥27,300,000-		4	
4	大徳建設株式会社	辞退		-	
5	大和建设株式会社	¥27,200,000-		2	
6	株式会社谷崎建設・設計事 務所	¥27,350,000-		5	
7	株式会社三間工務店	¥27,380,000-		6	
8	株式会社吉岡組	¥27,380,000-		6	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

入 札 結 果 表

工 事 名	元村橋外橋梁修繕工事	工 事 場 所	板野郡藍住町奥野字東中須、 富吉字豊吉、勝瑞字幸島
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入 札 日	令和7年11月10日	落 札 業 者	阿波総合建設 株式会社
工 期	自 契約日の翌日 至 令和8年3月20日	落 札 金 額 (税 込)	¥14,630,000-
		予 定 価 格 (税 込)	¥15,092,000-

業 者 名		第 1 回 入 札	再 入 札	順 位	備 考
1	阿波総合建設 株式会社	¥13,300,000-		1	落札
2	有限会社 漆原建工	¥13,530,000-		3	
3	大建工業 株式会社	¥13,720,000-		4	
4	大徳建設 株式会社	辞退		-	
5	大和建设 株式会社	¥13,400,000-		2	
6	株式会社 吉岡組	辞退		-	
7	以下余白				
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

入 札 結 果 表

名 称	藍住町町民体育館チラーユニット ト圧縮機整備工事	工 事 場 所	板野郡藍住町奥野字矢上前 18番地 1
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎 2階 入札 室
入 札 日	令和 7 年 12 月 5 日	落 札 業 者	株式会社 おごせ電機
納 期	自 契約日の翌日 至 令和 8 年 3 月 31 日	落 札 金 額 (税 込)	¥8,360,000-
		予 定 価 格 (税 込)	¥10,450,000-

商号又は名称		第 1 回入札	再 入 札	順位	備 考
1	有限会社 アモウ	¥9,330,000-		3	
2	奥本電機 有限会社	¥9,400,000-		4	
3	株式会社 おごせ電機	¥7,600,000-		1	落札【抽選】
4	徳真電機工業 株式会社	¥7,600,000-		1	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

入札結果表

工 事 名	町道小島勝瑞線配水管布設替工事（第1工区）	工 事 場 所	板野郡藍住町勝瑞
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入 札 日	令和7年12月 5日	落 札 業 者	株式会社KONDO
工 期	自 契約日の翌日 至 令和8年3月31日	落 札 金 額 (税 込)	¥14,190,000-
		予 定 価 格 (税 込)	¥14,938,000-

		第1回入札	再入札	順位	備 考
1	(有)大西水道工業所	¥13,200,000-		6	
2	(株)KONDO	¥12,900,000-		1	落札
3	勝和興業(有)	¥13,170,000-		5	
4	大徳建設(株)	¥13,100,000-		2	
5	(有)田 村	¥13,150,000-		4	
6	(有)徳原設備	¥13,500,000-		7	
7	(株)増原興業	¥13,100,000-		2	
8	以下余白				
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

入 札 結 果 表

工 事 名	町道小島勝瑞線配水管布設替工事（第2工区）	工 事 場 所	板野郡藍住町勝瑞
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入 札 日	令和7年12月 5日	落 札 業 者	有限会社田村
工 期	自 契約日の翌日 至 令和8年3月31日	落 札 金 額 （ 税 込 ）	¥12,100,000-
		予 定 価 格 （ 税 込 ）	¥12,738,000-

		第 1 回入札	再 入 札	順位	備 考
1	(有)大西水道工業所	¥11,250,000-		4	
2	(株)KONDO	¥11,420,000-		6	
3	勝和興業(有)	¥11,230,000-		3	
4	大徳建設(株)	¥11,170,000-		2	
5	(有)田 村	¥11,000,000-		1	落札
6	(有)徳原設備	¥11,500,000-		7	
7	(株)増原興業	¥11,300,000-		5	
8	以下余白				
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

入 札 結 果 表

工 事 名	町道西野矢上原線他公共下水道 舗装復旧工事	工 事 場 所	板野郡藍住町矢上
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎 2階 入札室
入 札 日	令和8年1月26日	落 札 業 者	だいまつ建設 株式会社
工 期	自 契約日の翌日 至 令和8年3月31日	落 札 金 額 (税 込)	¥7,590,000-
		予 定 価 格 (税 込)	¥7,993,700-

	業 者 名	第 1 回入札	再 入 札	順位	備 考
1	川友建設株式会社	¥7,190,000-		8	
2	株式会社北島組	¥7,250,000-		10	
3	有限会社栄建設	¥7,180,000-		4	
4	佐々木建設株式会社	¥7,260,000-		11	
5	相互建設株式会社	¥7,180,000-		4	
6	大東興業株式会社	¥7,100,000-		2	
7	だいまつ建設 株式会社	¥6,900,000-		1	落札
8	滝建設株式会社	¥7,200,000-		9	
9	徳代建設有限会社	¥7,120,000-		3	
10	株式会社フジケン土木	¥7,180,000-		4	
11	有限会社不動建設	¥7,180,000-		4	
12					
13					
14					
15					

入 札 結 果 表

工 事 名	公共下水道 (A4-3期) 中央支線 管渠工事 (第1工区)	工 事 場 所	板野郡藍住町勝瑞
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎 2階 入札室
入 札 日	令和8年1月26日	落 札 業 者	大徳建設株式会社
工 期	自 契約日の翌日 至 令和8年3月31日	落 札 金 額 (税 込)	¥58,306,600-
		予 定 価 格 (税 込)	¥72,883,800-

	業 者 名	第 1 回入札	再 入 札	順 位	備 考
1	兼子建設株式会社				辞退届出
2	株式会社北島組				辞退届出
3	佐々木建設株式会社	¥66,200,000-		3	
4	大徳建設株式会社	¥53,006,000-		1	落札【抽選】
5	株式会社大日				辞退届出
6	株式会社姫野組				辞退届出
7	株式会社吉岡組	¥53,006,000-		1	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

入札結果表

工 事 名	町道奥野富吉線舗装工事	工 事 場 所	板野郡藍住町奥野字西中須
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入 札 日	令和8年1月28日	落 札 業 者	大東興業 株式会社
工 期	自 契約日の翌日 至 令和8年3月31日 (繰越手続き予定)	落 札 金 額 (税 込)	¥11,275,000-
		予 定 価 格 (税 込)	¥11,880,000-

業 者 名		第 1 回入札	再 入 札	順 位	備 考
1	川友建設 株式会社	¥10,670,000-		4	
2	株式会社 北島組	¥10,750,000-		11	
3	有限会社 栄建設	¥10,680,000-		6	
4	佐々木建設 株式会社	¥10,700,000-		7	
5	相互建設 株式会社	¥10,584,000-		2	
6	大東興業 株式会社	¥10,250,000-		1	落札
7	だいまつ建設 株式会社	¥10,700,000-		7	
8	滝建設 株式会社	¥10,700,000-		7	
9	徳代建設 有限会社	¥10,590,000-		3	
10	株式会社 フジケン土木	¥10,670,000-		4	
11	有限会社 不動建設	¥10,730,000-		10	
12	以下余白				
13					
14					

入 札 結 果 表

工 事 名	町道江ノ口新居須線舗装工事	工 事 場 所	板野郡藍住町笠木字中野
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入 札 日	令和8年1月28日	落 札 業 者	株式会社 北島組
工 期	自 契約日の翌日 至 令和8年3月31日 (繰越手続き予定)	落 札 金 額 (税 込)	¥11,000,000-
		予 定 価 格 (税 込)	¥11,605,000-

	業 者 名	第 1 回 入 札	再 入 札	順 位	備 考
2	川友建設 株式会社	¥10,440,000-		7	
3	株式会社 北島組	¥10,000,000-		1	落札
4	有限会社 栄建設	¥10,430,000-		5	
5	佐々木建設 株式会社	¥10,500,000-		11	
6	相互建設 株式会社	¥10,339,000-		2	
7	大東興業 株式会社	¥10,400,000-		4	
8	だいまつ建設 株式会社	¥10,450,000-		8	
9	滝建設 株式会社	¥10,450,000-		8	
10	徳代建設 有限会社	¥10,340,000-		3	
11	株式会社 フジケン土木	¥10,430,000-		5	
12	有限会社 不動建設	¥10,460,000-		10	
13	以下余白				
14					
15					

入 札 結 果 表

工 事 名	町道住吉中村線水道工事跡舗装工事	工 事 場 所	板野郡藍住町住吉
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入 札 日	令和8年2月13日	落 札 業 者	株式会社フジケン土木
工 期	自 契約日の翌日 至 令和8年3月31日	落 札 金 額 (税 込)	¥5,181,000-
		予 定 価 格 (税 込)	¥5,403,200-

		第 1 回入札	再 入 札	順位	備 考
1	川友建設(株)	¥4,900,000-		7	
2	(有)栄建設	¥4,850,000-		3	
3	佐々木建設(株)	¥4,900,000-		7	
4	相互建設(株)	¥4,862,000-		4	
5	滝建設(株)	¥4,870,000-		6	
6	徳代建設(有)	¥4,800,000-		2	
7	(株)フジケン土木	¥4,710,000-		1	落札
8	(有)不動建設	¥4,869,000-		5	
9	以下余白				
10					
11					
12					
13					
14					
15					

入 札 結 果 表

工 事 名	町道奥野富吉線舗装工事（第2工区）	工 事 場 所	板野郡藍住町奥野字西中須
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入 札 日	令和8年2月13日	落 札 業 者	有限会社 不動建設
工 期	自 契約日の翌日 至 令和8年3月31日（繰越手続き予定）	落 札 金 額 （ 税 込 ）	¥11,253,000-
		予 定 価 格 （ 税 込 ）	¥11,847,000-

業 者 名		第 1 回入札	再 入 札	順 位	備 考
1	川友建設 株式会社	¥10,700,000-		6	
2	有限会社 栄建設	¥10,600,000-		4	
3	佐々木建設 株式会社	¥10,700,000-		6	
4	相互建設 株式会社	¥10,550,000-		3	
5	滝建設 株式会社	¥10,700,000-		6	
6	徳代建設 有限会社	¥10,500,000-		2	
7	株式会社 フジケン土木	¥10,640,000-		5	
8	有限会社 不動建設	¥10,230,000-		1	落 札
9	以下余白				
10					
11					

入札結果表

工 事 名	東部防災備蓄倉庫新築工事	工 事 場 所	板野郡藍住町勝瑞
		入 札 場 所	藍住町合同庁舎2階 入札室
入 札 日	令和 8年 3月16日	落 札 業 者	株式会社吉岡組
工 期	自 議決の日の翌日 至 令和8年12月25日	落 札 金 額 (税 込)	¥239,250,000-
		予 定 価 格 (税 込)	¥246,400,000-

	業 者 名	第 1 回入札	再 入 札	順位	備 考
1	井上建設(株)	¥219,400,000-		2	
2	(株)亀井組	¥223,000,000-		4	
3	(株)北島コーポレーション	¥219,800,000-		3	
4	(株)多田組				辞退届出
5	(株)福井組				辞退届出
6	(株)吉岡組	¥217,500,000-		1	落札
7	吉成建設(株)				辞退届出
8	以下余白				
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					